

Republic of Iraq

Al-Diwaniyah Governorate

Department:

No :

Date : / /



جمهورية العراق

محافظة الديوانية

القسم: العقود الحكومية

العدد: ٣٦١٤

التاريخ: ٢٠٢٥/٥/٢١

الى / شركة الرضام للمقاولات العامة

عنوان الشركة / بغداد / شارع فلسطين

الهاتف / ٠٧٧٣٤٩٧٧١١٦

الى / شركة انوار الجامعة للمقاولات العامة

عنوان الشركة / الديوانية / حي العروبة الاولى / شارع المتحف

الهاتف / ٠٧٨٠١٦٧١١١١ / ٠٧٧٥١٠٠٧٠٣٥



م / إشعار بالإحالة

(مناقصة رقم ٦٣ لسنة ٢٠٢٤)

يسرنا ان نعلمكم بحصول الموافقة على عطاءكم المؤرخ في (٢٠٢٤ / ١٢ / ١) لتنفيذ الاشغال للمناقصة المرقمة (٦٣ لسنة ٢٠٢٤) والخاصة بأعمال (تأهيل شوارع حي الامام الصادق الاول (بلدية + مجاري + اتصالات + ماء) في الحمزة) وبقيمة العقد البالغة (٧,٠٤٦,١٠٦,٢٥٠) فقط سبعة مليار وستة واربعون مليون ومائة وستة الف ومائتان وخمسون دينار عراقي لا غيرها وبمدة عمل (٨٠٠) يوم والمدرج ضمن خطة مشاريع تنمية الاقاليم لمحافظة الديوانية لسنة (٢٠٢٣) علما ان مبلغ العطاء المقدم اقل من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع وبمبلغ (٣,٧٥٠) فقط ثلاثة الاف وسبعمائة وخمسون دينار لا غير. وقد تم قبوله وفقا "لأحكام المادة (٥-اولاً - ثانياً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢ لسنة ٢٠١٤) والضوابط الملحقه على ان تتحمل شركتكم اجور ارشفة وأتمته العقد عبر المنصة الالكترونية وفقاً لأحكام المادة (سابعاً من ضوابط رقم (٢٢) الملحقه).

نرجو التفضل بالاطلاع وتزويدنا بضمان حسن الأداء بنسبة (٥%) من قيمة مبلغ الإحالة من قبل مصرف خاضع لتعليمات البنك المركزي العراقي وان يكون معتمد ضمن المنصة الالكترونية وبمدة نفاذية تغطي مدة العمل + فترة الصيانة خلال مدة (١٤ يوماً) من تاريخ صدور اشعار الاحالة أعلاه والتبلغ به وبموجب الشروط العامة والخاصة للعقد ونرفق لكم طياً نسخة من اتفاقية العقد مع شروطه العامة والخاصة.

...مع التقدير...

المرفقات //

اتفاقية العقد + الشروط العامة + الشروط الخاصة للعقد.

عباس شعييل الزامل
محافظة الديوانية

نسخة منه الى:

- * وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة / للتفضل بالاطلاع وتأشير ما ورد أعلاه علماً ان مبلغ العطاء المقدم اقل من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع وبمبلغ (٣,٧٥٠) فقط ثلاثة الاف وسبعمائة وخمسون دينار عراقي لا غير مع التقدير.
- * وزارة التخطيط / دائرة التنمية الإقليمية والمحنية / للتفضل بالاطلاع وتأشير ما ورد أعلاه علماً ان مبلغ العطاء المقدم اقل من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع وبمبلغ (٣,٧٥٠) فقط ثلاثة الاف وسبعمائة وخمسون دينار عراقي لا غير مع التقدير.
- * وزارة التخطيط / هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- * مجلس محافظة الديوانية / مكتب السيد رئيس المجلس / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- * محافظة الديوانية / مكتب السيد المحافظ / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- * محافظة الديوانية / مكتب السيد معاون المحافظ الفني / للعلم والمتابعة مع التقدير.
- * محافظة الديوانية / قسم التدقيق / قسم الحسابات / للعلم واتخاذ ما يلزم مع التقدير.
- * محافظة الديوانية / قاتعامية قضاء الحمزة / للعلم والمتابعة مع التقدير.
- * محافظة الديوانية / قسم إدارة المشاريع / لاتخاذ ما يلزم وتشكيل دائرة المهندس المقيم للمشروع والالتزام بتنفيذ كافة الفقرات والملاحظات في كشف الدائرة المستفيدة مع التقدير.
- * دائرة المهندس المقيم للمشروع / لاتخاذ ما يلزم ومراجعة محضر وتوصيات لجنة التحليل للمقولة أعلاه ومراعات تواجد الكوادر القيادية المقدمة في العطاء في المشروع مع التقدير.
- * محافظة الديوانية / قسم التخطيط والتنمية الاستراتيجية / للعلم واتخاذ ما يلزم مع التقدير.
- * محافظة الديوانية / مديرية بلديات الديوانية / لاتخاذ ما يلزم وتسليم الموقع وترشيح ممثلهم في دائرة المهندس المقيم للمشروع لطفاً.
- * محافظة الديوانية / لجان فتح وتحليل الطعوات / للعلم وتأشير ذلك لطفاً.
- * محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة التعاقدات / شعبة متابعة اوليات إجراءات التعاقد / شعبة الحاسبة الإلكترونية لاتخاذ ما يلزم للتأشير والنشر في الموقع الرسمي للدائرة لطفاً.
- * محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة الذاتية / للعلم واتخاذ ما يلزم لطفاً.
- * الإضبارة.

Email (1):Dewaniarc_2005@yahoo.com

WWW.Dewaniarc.net

/ Email(2):gcdiaw@yahoo.com



اعلان إحالة

بناءً على ما جاء بمحضر وتوصيات لجنة التحليل (الثالثة) المختصة بتحليل المناقصة رقم (٦٣ لسنة ٢٠٢٤) ومصادقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة بتاريخ (٢٠٢٥/٥/١٨) والمتضمن ما يلي: -

إحالة أعمال المناقصة المرقمة (٦٣ لسنة ٢٠٢٤) إلى ائتلاف شركات (الرضام للمقاولات العامة + انوار الجامعة للمقاولات العامة) والخاصة بأعمال (تأهيل شوارع حي الامام الصادق الأول (بلدية + مجاري + اتصالات + ماء) في الحزمة) وبقيمة العقد البالغة (٧,٠٤٦,١٠٦,٢٥٠) فقط سبعة مليار وستة واربعون مليون ومائة وستة ألف ومائتان وخمسون ديناراً عراقياً لا غيرها وبمدة عمل (٨٠٠) يوم والمدرج ضمن خطة مشاريع تنمية الأقاليم لمحافظة الديوانية لسنة (٢٠٢٣) وقد تم قبوله. علماً ان مبلغ العطاء المقدم أقل من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع وبمبلغ (٣,٧٥٠) فقط ثلاثة الاف وسبع مائة وخمسون ديناراً عراقياً لا غير وفق المعلومات المدرجة في أدناه: -

١- أسم الشركة الذي تم فتح عطاءها: -

- أ- شركة الرضام للمقاولات العامة + شركة انوار الجامعة للمقاولات العامة بعد فتح العطاء (٧,٠٤٦,١٠٦,٢٥٠)
- ب- شركة طرق القويم للمقاولات العامة بعد فتح العطاء (٧,٥٣٩,٣٣٥,٠٠٠)
- ت- شركة اسكي بان للمقاولات العامة بعد فتح العطاء (٧,٧٥٠,٧٠٩,٢٥٠)
- ث- شركة نهج الخير للمقاولات العامة بعد فتح العطاء (٧,٧٩٨,٠٥٢,٥٠٠)
- ج- شركة اعمار الخيرات للمقاولات العامة بعد فتح العطاء (٧,٩٢٠,٤٩٣,٠٠٠)

٢- اسم وسعر العطاء الذي جرى تقييمه: -

- أ- شركة الرضام للمقاولات العامة + شركة انوار الجامعة للمقاولات العامة بعد التقييم (٧,٠٤٦,١٠٦,٢٥٠)
- ب- شركة طرق القويم للمقاولات العامة المبلغ بعد التقييم (٧,٥٣٩,٣٣٥,٠٠٠)
- ت- شركة اسكي بان للمقاولات العامة المبلغ بعد التقييم (٧,٧٥٠,٧٠٩,٢٥٠)
- ث- شركة نهج الخير للمقاولات العامة المبلغ بعد التقييم (٧,٧٩٨,٠٥٢,٥٠٠)
- ج- شركة اعمار الخيرات للمقاولات العامة المبلغ بعد التقييم (٧,٨٧٨,٤٩٣,٠٠٠)

٣- أسم الشركات التي تم استبعادها: -

أ- شركة الطريق القويم للمقاولات العامة:

- عدم تقديم هوية تسجيل خاصة بالشركات نافذة او ما يثبت قيامها بإجراءات تجديد هوية التسجيل + عدم استكمال باركود الحسابات الختامية لسنوات (٢٠٢١, ٢٠٢٢, ٢٠٢٣) + عدم استكمال عدم ممانعة ضريبية نافذة لسنة (٢٠٢٥) + عدم استكمال عقد ايجار معمل اسفلت + عدم استكمال عقود ايجار البات من مكاتب معتمدة + اعتذار الشركة عن تمديد نفاذية العطاء للمرة الثانية لاستكمال النواقص اعلاه

ب- شركة اعمار الخيرات للمقاولات العامة المحدودة:

- عدم استكمال صور سنويات للالبيات واضحة وعقود ايجار البات من مكاتب معتمدة + عدم استكمال باركود حسابات ختامية لسنة (٢٠٢٢) + اعتذار الشركة عن تمديد نفاذية العطاء للمرة الثانية لاستكمال النواقص اعلاه

ت- شركة نهج الخير للمقاولات العامة:

- عدم استكمال كتاب حجب البطاقة التموينية + عدم استكمال باركود حسابات ختامية لسنة (٢٠٢٢) + عدم استكمال عقود عمل الكوادر المطلوبة + عدم استكمال عقد ايجار معمل اسفلت + عدم استكمال عدم ممانعة ضريبية نافذة لسنة (٢٠٢٥) + عدم استكمال عقود ايجار البات من مكاتب معتمدة + عدم استكمال تأييد سكن لمقر المدير المفوض ومقر الشركة + عدم استكمال باركود شهادة تأسيس جديد يوضح قرار تعديل عقد الشركة + عدم الإجابة على كتاب محافظة الديوانية / قسم العقود المرقم (٨٦٢) في (٢٠٢٥/٢/٤) لتمديد نفاذية العطاء

ث- شركة اسكي بان للمقاولات العامة:

- عطاء شركة اسكي بان غير مستجيب لمتطلبات كتاب الدعوة المرقم (٧٢٨٨) في (٢٠٢٤/١١/٧) الفقرة ب اولاً (السيولة المالية) حيث ان الشركة لم تقدم كشف حساب مصرفي.




Republic of Iraq

Al-Diwaniyah Governorate

Department:

No:

Date: / /



جمهورية العراق

محافظة الديوانية

القسم: العقود الحكومية

العدد: ٣٦١٥

التاريخ: ٢٠٢٥/٥/٢١

٤- تم إحالة اعمال المناقصة المرقمة (٦٣ لسنة ٢٠٢٤) الى ائتلاف شركات (الرضام للمقاولات العامة + انوار الجامعة للمقاولات العامة) والخاصة بأعمال (تأهيل شوارع حي الامام الصادق الاول (بلدية + مجاري + اتصالات + ماء) في الحمزة) وبقيمة العقد البالغة (٧,٠٤٦,١٠٦,٢٥٠) فقط سبعة مليار وستة واربعون مليون ومائة وستة ألف ومائتان وخمسون دينار عراقي لا غيرها وبمدة عمل (٨٠٠) يوم



عباس شيعيل الزامل
محافظة الديوانية

نسخة منه الى:

- * وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة / للتفضل بالاطلاع وتأشير ما وردة أعلاه علماً ان مبلغ العطاء المقدم اقل من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع وبمبلغ (٣,٧٥٠) فقط ثلاثة الاف وسبعماية وخمسون دينار عراقي لا غير مع التقدير .
- * وزارة التخطيط / دائرة التنمية الإقليمية والمحلية / للتفضل بالاطلاع وتأشير ما وردة أعلاه علماً ان مبلغ العطاء المقدم اقل من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع وبمبلغ (٣,٧٥٠) فقط ثلاثة الاف وسبعماية وخمسون دينار عراقي لا غير مع التقدير .
- * وزارة التخطيط / هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- * محافظة الديوانية / مكتب السيد المحافظ / للتفضل بالعلم مع التقدير .
- * مجلس محافظة الديوانية / مكتب السيد رئيس المجلس / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- * محافظة الديوانية / مكتب السيد معاون الفني / للتفضل بالعلم مع التقدير .
- * ائتلاف شركات الرضام للمقاولات العامة / شركة انوار الجامعة للمقاولات العامة / للتفضل بالعلم والتبليغ لطفاً.
- * شركة الطريق القويم للمقاولات العامة / للتفضل بالعلم والتبليغ لطفاً.
- * شركة اعمار الخيرات للمقاولات العامة / للتفضل بالعلم والتبليغ لطفاً.
- * شركة نهج الخير للمقاولات العامة / للتفضل بالعلم والتبليغ لطفاً.
- * شركة اسكي بان للمقاولات العامة / للتفضل بالعلم والتبليغ لطفاً.
- * محافظة الديوانية / قائممقامية قضاء الحمزة / للعلم والمتابعة لطفاً
- * محافظة الديوانية / قسم العقود / قسم الحسابات / قسم إدارة المشاريع / للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم مع التقدير.
- * مديرية بلديات الديوانية / للعلم واتخاذ ما يلزم مع التقدير .
- * محافظة الديوانية / لجان فتح وتحليل العطاءات / للعلم وتأشير ذلك لطفاً .
- * محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة التعاقدات / مع الأوليات لطفاً .
- * محافظة الديوانية / قسم العقود / شعبة الذاتية (لنشر في لوحة الإعلانات) / شعبة الحاسبة / للعلم وتأشير ذلك في قاعدة البيانات لطفاً
- * الاضبارة